



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ НА  
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

№ 03.10-14

21.08 2017 г.

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

**ОТНОСНО:** Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. - „СИСТЕМАТА“, обучение за работа със СИСТЕМАТА“ по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“, по ОП РЧР 2014-2020 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 17.07.2017 г. под № 00270-2017-0012

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснения и на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 100, ал. 11 от ЗОП, предоставям настоящите разяснения по обществена поръчка с предмет: „Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. - „СИСТЕМАТА“, обучение за работа със СИСТЕМАТА“ по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“, по ОП РЧР 2014-2020 г.:

**Въпрос № 1**

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка, моля, да получим разяснения по следния въпрос:

В Обявлението, както и на стр. 13 от Документацията в т. 5.2. „Срок за изпълнение“ е записано, че „срокът за изпълнение на обществената поръчка е 5 (пет) месеца.“

На стр.35 от Документацията е записано, че: „Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 30.11.2017 г.“, както и на стр. 106 от същия документ в Образец 1 Предложение за изпълнение в част III. Срок за изпълнение на поръчката следва да се декларира, че „Ще изпълним дейностите в срок от ..... дни, но не по-късно от 30 ноември 2017 г.“.

От настоящия момент до изтичане на предвидения срок за изпълнение (30 ноември 2017 г.) има по-малко от 4 (четири) месеца. Предвид обхвата и сложността за разработване на информационната система, предмет на настоящата поръчка, и времето, необходимо за оценка на подадените оферти от страна на комисията, бихме искали да получим разяснение дали възложителят предвижда да поиска удължаване на крайния срок за изпълнение на проект **2014BG05M9OP001-3.2015.001**, който понастоящем е 31.12.2017 г.

### **Отговор № 1**


С Допълнително споразумение № 3 от 08.08.2017 г. към Договор № 2014BG05M9OP001-3.2015.001-001-C0001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ **срокът за изпълнение на проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001** е удължен до **31.12.2018 г.**

В съответствие с удължения срок за изпълнение на проекта, срокът за изпълнение на поръчката е **5 (пет) месеца**, след подписване на договора за обществена поръчка.

Доколкото предоставените от възложителя разяснения съгласно чл. 33 от ЗОП са неразделна част от документацията за обществената поръчка, то в **Образец 1 Предложение за изпълнение в част III. Срок за изпълнение на поръчката** следва да се декларира, че

*„Ще изпълним дейностите в срок от ..... дни, но не по-късно от 5 (пет) месеца от подписването на договора за обществена поръчка.*

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО  
ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ  
НА СОБСТВЕНОСТТА“:**



**(ВЕСЕЛИН ДИНОВ)**

с. 28318