



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

№ 1004 № 12-50-3

..... 16.12 2016 г.

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОТНОСНО: Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Инвентаризация и анализ на режимите, административните услуги и информационните масиви/регистри в администрацията и реформиране на съществуващия модел на организация и поддържане на регистрите в държавната администрация“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 25.11.2016 г. под № 00270-2016-0029.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснения съгласно чл. 33, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП предоставям настоящите разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инвентаризация и анализ на режимите, административните услуги и информационните масиви/регистри в администрацията и реформиране на съществуващия модел на организация и поддържане на регистрите в държавната администрация“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 25.11.2016 г. под № 00270-2016-0029

Въпрос 1:

На стр. 55 в Документацията, Възложителят посочва, че Срокът за изпълнение на всички дейности по обществената поръчка е до 7 (седем) месеца от сключване на договора за възлагане на поръчката, но не по-късно от 30.05.2017 г. При забавяне сключването на договора за обществена поръчка и при удължаване на срока на проекта, сроковете за изпълнение на дейностите могат да бъдат пропорционално удължени.

Моля, Възложителят да потвърди, че при забавяне на сключването на договора за обществена поръчка, който води до срок за изпълнение по-малко от 7 месеца, Възложителят ще предприеме необходимите стъпки да удължи срока за изпълнение на проект „BG05SFOP001-1.001-0002 „Трансформация на модела на административно обслужване“ и съответно ще гарантира на изпълнителя седем месеца за изпълнение на обществената поръчка.

Отговор 1:

Подготвено е Искане за изменение на проект BG05SFOP001-1.001-0002 „Трансформация на модела на административно обслужване“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд, в частта удължаване срока на проекта до края на **30 ноември 2017 г.** Съгласно Общи условия на финансиращия орган – УО на ОПДУ, срока за одобрение на промяна в периода на изпълнение на дейности на проект е в рамките на 30 календарни дни. Индикативна дата на одобрение на цитирана промяна е **30 януари 2017 г.**

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО
ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА
СОБСТВЕНОСТТА”:**

БЕСЕЛИНЧИНОВ

