



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ НА  
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

№ 02.51-129  
09.12  
..... 2016 г.

ДО

**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

Във връзка с постъпило искане за разяснение и на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) предоставям настоящето разяснение по обществена поръчка с предмет: „Развитие, оптимизация и поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020“:

**Въпрос 1:** Липсата на точна информация за конкретен договор за финансиране между МС (ЦКЗ) и ОПДУ, означава ли, че към момента не е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ)?

**Отговор 1:** В документацията възложителят ясно и коректно е посочил номера и наименованието на финансовия план за бюджетна линия, по който се финансира обявената обществена поръчка. Посоченият финансов план е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ и в съответствие с разпоредбите на чл. 24 (1) от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е издадена заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на посочения финансов план чрез бюджетна линия.

**Въпрос 2:** Ако все още не е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), означава ли, че към момента не е осигурено финансиране на поръчката?

**Отговор 2:** Посоченият проект е одобрен от Управляващия органа на Оперативна програма „Добро управление“ и е издадена заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на посочения финансов план чрез бюджетна линия.

**Въпрос 3:** В случай че към момента е сключен договор с ОПДУ, молим да ни посочите конкретните му параметри, свързани номера на договора в системата ИСУН 2020, продължителността на финансиране на дейностите, предмет на изпълнение по настоящата поръчка, включително и да посочите крайната дата, до която трябва да приключи изпълнението на договора с ОПДУ?

**Отговор 3:** Параметрите на одобрения финансов план са налични в публичния модул на ИСУН 2020 на адрес <http://2020.eufunds.bg/>, като конкретния номер е посочен в документацията по настоящата поръчка.

**Въпрос 4:** Предвид факта, че общата продължителност на договорите за безвъзмездна финансова помощ, сключвани по съответната ос от програмата са със срок за изпълнение до края на 2018г., т.е. за период от 2 години, молим за Вашето разяснение

осигурено ли е финансиране и в какъв размер е то за периода от януари 2019 до края на изпълнение на поръчката.

**Отговор 4:** Доразработването и поддръжката на ИСУН 2020 през новия програмен период се финансира от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), одобрена от ЕК на 20.02.2015 г. Съгласно одобрената програма ОПДУ предвижда подкрепа за повишаването на капацитета и ограничаване на рисковете от неефективно управление и изпълнение на ЕСИФ през програмния период, чрез мерки в три основни направления, като едно от тях е „Технологичното осигуряване на функционирането на системата, чрез развитието на ИСУН 2020 и на Единния информационен портал [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg).“ Една от заложените специфични цели по ОПДУ е „Осигуряване на ефективно функциониране на ИСУН 2020“, като по приоритетна ос BG05SFOP001-4 е заложен бюджет в размер на 61 960 058,00 млн. евро за програмния период. Допустими за финансиране по оперативната програма са разходи, реално извършени и изплатени до края на 2023 г.

**Въпрос 5:** Молим за Вашето разяснение, в случай че срокът на договора с ОПДУ изтече преди срока на договора за изпълнение на обществената поръчка, това ще се счита ли за основание за прекратяване на договора за обществена поръчка по силата на чл. 21, ал. 2, т. 4 от проекта на договор?

**Отговор 5:** В съответствие с чл. 21, ал. 2, т.4 от представения проект на договор при липса на осигурен финансов ресурс по Оперативна програма „Добро управление“ договорът може да бъде прекратен. Приложими са и аргументите, дадени в отговор на въпрос № 4.

**Въпрос 6:** В случай на сключен договор за изпълнение на обществената поръчка и неodobрен проект от ОПДУ, това обстоятелство ще се счита ли за такова по чл. 21, ал. 2, т. 4 от проекта на договор?

**Отговор 6:** В съответствие с чл. 21, ал. 2, т.4 от представения проект на договор при липса на осигурен финансов ресурс по Оперативна програма „Добро управление“ договорът може да бъде прекратен. Приложими са и аргументите, дадени в отговор на въпрос № 4.

**Въпрос 7:** Какви са правните последици за изпълнителя, в случаите когато договорът бъде прекратен по чл. 21, ал. 2, т. 4 от проекта на договор, а е налице изпълнена работа и поет ангажимент за 5- годишна поддръжка?

**Отговор 7:** В раздел XIII от представения проект на договор са описани предпоставките за прекратяване на договора, както и правните последици. В съответствие с чл. 22 при прекратяване на договора или след получаване на предизвестие за разваляне на договора, изпълнителят предприема незабавни действия за приключване и отчитане на изпълненото.

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ**

**„АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО**

**ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА**

**СОБСТВЕНОСТТА”:**

Чл. 2 3310

(ВЕСЕДИН ЧИНОВ)