



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ НА  
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

№ 03.10-14

.....21.08.....2017 г.

ДО

**УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА**

**ОТНОСНО:** Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. - „СИСТЕМАТА“, обучение за работа със СИСТЕМАТА“ по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“, по ОП РЧР 2014-2020 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 17.07.2017 г. под № 00270-2017-0012

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило искане за разяснения и на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 100, ал. 11 от ЗОП, предоставям настоящите разяснения по обществена поръчка с предмет: „Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. - „СИСТЕМАТА“, обучение за работа със СИСТЕМАТА“ по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“, по ОП РЧР 2014-2020 г.:

**Въпрос № 1**

С настоящето писмо бихме искали да получим разяснение по следния въпрос:

Какъв е крайният срок за изпълнение на дейностите по горепосочената поръчка?

Тези дейности трябва да бъдат изпълнени не по-късно от 30 ноември 2017 г., 31 декември 2017 г. или друг краен срок?

**Отговор № 1**

Към момента на откриване на настоящата процедура крайният срок за изпълнение на проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 беше 31 декември 2017 г., съгласно който

изпълнението на дейностите следваше да приключи не по-късно от 30 ноември 2017 г. предвид необходимото време за отчитане и верификация на плащанията.

Впоследствие с Допълнително споразумение № 3 от 08.08.2017 г. към Договор № 2014BG05M9OP001-3.2015.001-001-C0001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ **срокът за изпълнение на проекта е удължен до 31.12.2018 г.**

В съответствие с удължения срок за изпълнение на проекта, срокът за изпълнение на поръчката е **5 (пет) месеца**, след подписване на договора за обществена поръчка, в съответствие с посоченото в поле П. 2.7 от обявлението за поръчката и в т. 5.2. от документацията за обществената поръчка.

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО  
ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ  
НА СОБСТВЕНОСТТА“:**



с. 23319